
 

 

L.CARRAPEIRO & 

E.CARRAPEIRO LTDA ME. CNPJ:   

20.507.442/0001-36,   I.E.:  

90669276-76 
Rua 01, Quadra A, 28 – Parque Industrial- 86465-000 -    Guapirama/PR 

Fone: (43) 3573-1119 / (43)  99824-2322 e-mail:   
lucas.carrapeiro@gmail.com 

 

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé PR 

murilo_domiciano@hotmail.com 
 

0Item Especificações Técnicas  

Descrição Unid. Quant. 

V. de 

Referência 

Unitário (R$) 

V. de 

Referência 

TOTAL (R$) 

1.0 

1.1. Elaboração de estudos para 

Implantação de Recapeamento 

Asfáltico em C.B.U.Q. 

1.1.2. Sondagens, e elaboração de 

Ensaios, conforme instrução de 

projeto DNIT/DER/PR, sendo:  

a) Poço de inspeção (janela):  01 

poços de inspeção em pavimento 

existente, com dimensão 50x50cm 

(por rua), para fins de determinação 

das espessuras das camadas do 

pavimento (apresentar relatório 

fotográfico). 

b) Estudo geotécnico: 1 ensaio (por 

rua) completos de caracterização de 

solos do subleito, realizado em 

laboratório, a partir de amostras 

deformadas coletadas em cada poço 

de inspeção, para fins determinação 

dos parâmetros geotécnicos: 

Granulometria, Umidade Natural, 

Liquidez, Plasticidade, Proctor, 

Umidade Ótima, Densidade Máxima, 

e ISC/CBR de laboratório, e leitura 

de Expansão. (apresentar relatório 

fotográfico). Determinação da 

m² 9.000,00 
0,82 

 7380,00 
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equação de correlação DCPxCBR, 

com base no solo local. 

c) Determinação do ISC/CBR “in 

situ”: ensaios de DCP (cone de 

penetração dinâmico), em cada poço 

de inspeção, abaixo do pavimento, 

na camada de subleito, com o intuito 

de determinação do ISC/CBR “in 

situ” da camada compactada, a partir 

da equação de correlação. 

d)  Ensaio deflectométrico (viga 

benckelman): determinação das 

deflexões recuperáveis do 

pavimento, com leituras a cada 20m, 

abrangendo eixo, bordo direito, e 

bordo esquerdo da pista, análise, 

para fins de verificação das 

condições estruturais do pavimento. 

e) Análise visual dos defeitos de 

superfície (elaboração de relatório 

fotográfico). 

Apresentação de Certificado de 

calibração Rastreável (RBC) dos 

equipamentos de laboratório, 

prensas, balanças, peneiras etc.). 

 

2.0 

2.1. Elaboração de estudos 

técnicos de Pavimentação Asfáltica 

em C.B.U.Q,  

2.1. Sondagem e elaboração de 

Ensaios, conforme instrução de 

projeto DNIT. Sendo: 

Executadas de 200 em 200 metros 

(conforme Instrução de projeto do 

DER/PR), Ensaios: Executados 

conforme, orientação do IP/DER/PR, 

Apresentação de Certificado de 

Pontos 8 
1230,00 9840,00 
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calibração Rastreável (RBC) dos 

equipamentos de laboratório, 

prensas, balanças, peneiras etc.). 

 

3.0 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Estudos hidrológico / hidráulica 

Estudos de tráfego  

Estudos e levantamento com 

Aerofotogrametria com Aeronave - 

Credenciada no DECEA – Seguindo 

Regras, Legislação de Voo.                                                          

Levantamento topográficos com 

Estação Total 

Estudos geométrico 

Projeto de Terraplenagem/seções 

Projeto de Drenagem 

Projeto de Pavimentação 

Projeto de Sinalização e dispositivos 

de segurança. 

Projeto de obras complementares e 

paisagismo (se necessário) 

Plano de Execução de obras / 

Memorial descritivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

m² 

 

 

 

 

 

 

 

9.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

2,10 

 

 

 

 

 

 

 

18.900,00 



 

Orçamento das obras 

Montagem e impressão de relatórios 

4.0 

PROJETO DE RECAPE 

Estudos hidrológico / hidráulica 

Estudos de tráfego  

Estudos e levantamento com 

Aerofotogrametria com Aeronave - 

Credenciada no DECEA – Seguindo 

Regras, Legislação de Voo.                                                          

Levantamento topográficos com 

Estação Total 

Estudos geométrico 

Projeto de Drenagem (se necessário) 

Projeto de Pavimentação 

Projeto de Sinalização e dispositivos 

de segurança. 

Projeto de obras complementares e 

paisagismo (se necessário) 

Plano de Execução de obras / 

Memorial descritivo 

Orçamento das obras 

Montagem e impressão de relatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

12600,00 

Valor Total (R$) 48720,00 



Declaramos que os valores apresentados abaixo englobam todas as 

despesas com tributos e impostos, inclusive, porventura, com serviços de 

terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados, que 

venham a onerar objeto desta dispensa de licitação. O prazo de validade 

da proposta é de 60 dias e a execução de 15 dias.

Guapirama, 03 de julho de 2024 

L.CARRAPEIRO & E.CARRAPEREIRO LTDA ME
CNPJ:20.507.442/0001-36
Lucas Pereira Carrapeiro
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A152551-4
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